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I) DISPOSICIONES PRELIMINARES.  DENOMINACIONES Y TERMINOLOGÍA. 

 

II) BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LAS OFERTAS 

Artículo 1.- Objeto del llamado a licitación 

Artículo 2.- Fecha y hora de la apertura de las ofertas 

Artículo 3.- Acto de apertura  

Artículo 4.- Requisitos de los oferentes 

Artículo 5.- Constitución de domicilio 

Artículo 6.- Tasa de actuación administrativa 

Artículo 7.- Libre deuda del oferente 

Artículo 8.- Evacuación de consultas y aclaraciones 

Artículo 9.- Conocimiento y aceptación del pliego 

Artículo 10.- Conocimiento del lugar de los trabajos 
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Artículo 12.- Documentos de la presentación 

Artículo 13.- Certificado de capacidad de obra. 

Artículo 14.- Garantía de mantenimiento de la oferta 

Artículo 15.- Forma de constitución de la garantía de las ofertas y del contrato 

Artículo 16.- Devolución de la garantía 

Artículo 17.- Mantenimiento de las ofertas 

Artículo 18.- Moneda de cotización y pago 

Artículo 19.- Rechazo de las propuestas 

Artículo 20.- Observaciones e impugnaciones 
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Artículo 22.- Modificaciones al precio cotizado 

Artículo 23.- Retiro de ofertas. 

Artículo 24.- Facultad del municipio de no adjudicar. 

Artículo 25.- Informes que deben obtener los proponentes. 

 

III) ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Artículo 26.- Evaluación de las propuestas 

Artículo 27.- Adjudicación 
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Artículo 33.- Instrucciones de la inspección 

Artículo 34.- Representante técnico 

Artículo 35.- Responsabilidad de los trabajos 

Artículo 36.- Documentos que el contratista guardará en obra 

Artículo 37.- Locales y elementos a proveer para la inspección de obra 

Artículo 38.- Órdenes de servicio -pedidos del contratista- actas 

 

V) DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

Artículo 39.-  Jornales mínimos 

Artículo 40.- Pago del personal 

Artículo 41.- Competencia del personal 

Artículo 42.- Seguros 

Artículo 43.-  Medidas de prevención 

 

VI) DE LAS SUBCONTRATACIONES 

Artículo 44.- Subcontratistas 

Artículo 45.- Responsabilidad por subcontratistas 

 

VII)  DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 46.- Responsabilidad por infracciones 

Artículo 47.- Impuestos y tasas 

Artículo 48.- Daños a personas, propiedades o cosas 

Artículo 49.- Solución de divergencias 

 

VIII)  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Artículo 51.- Plan de Trabajos 
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Artículo 53.- Vigilancia 

Artículo 54.- Edificios existentes 

Artículo 55.- Energía eléctrica 

Artículo 56.- Alumbrado de la obra 

Artículo 57.- Estudios y cálculos que requiere la obra 

Artículo 58.- Planos complementarios o de detalle 

Artículo 59.- Equipo mínimo 

Artículo 60.- Replanteo de la obra 

Artículo 61.- Alineación y niveles 

Artículo 62.- Extracciones, demoliciones y yacimientos 

Artículo 63.- Materiales, provisión, aprobación, ensayos y pruebas 

Artículo 64.- Vicios en los materiales y obras 

Artículo 65.- Obligación de ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin 

Artículo 66.- Unión de obra nueva con existentes 

Artículo 67.- Limpieza de la obra 

Artículo 68.- Plazo de ejecución de la obra 

Artículo 69.- Relaciones con otros contratistas 



 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUEL 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: Construcción de cerco perimetral, cordón cuneta; portón de acceso y 

caseta de control en Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de  Cargas 

 

Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Generales Página 3 

 

 

IX)  DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS 

Artículo 70.- Aumentos y reducciones de la obra 

Artículo 71.- Contrataciones paralelas 

Artículo 72.- Autorización previa 

Artículo 73.- Materiales de distinta calidad 

Artículo 74.- Trabajos ejecutados sin orden previa 

Artículo 75.- Ampliación del plazo por factores climáticos desfavorables 

 

X) DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

Artículo 76.- Interpretación de la documentación 

Artículo 77.- Plazo para las reclamaciones 

Artículo 78.- Solución de divergencias 

 

XI) DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS  

Artículo 79.- Invariabilidad de los precios contractuales 

Artículo 80.- Normas de medición 

Artículo 81.- Certificados 

Artículo 82.- Extensión y pago de los certificados parciales 

Artículo 83.- Pago de los certificados 

Artículo 84.- Fondo de reparo 

Artículo 85.- Anticipo de fondos 

Artículo 86.- Pago de los trabajos adicionales, ampliaciones, etc 

Articulo 87.- De la Redeterminación de precios.  
 

XII) DE LAS SANCIONES 

Artículo 88.- Aplicación de las multas 
 

XIII) DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 89.-  Recepciones parciales y totales 

Artículo 90.-  Actas de recepción 

Artículo 91.- Recepción provisional 

Artículo 92.- Plazo de garantía 

Artículo 93.- Planos conforme a obra 

Artículo 94.- Recepción definitiva 

Artículo 95.- Devolución de garantía 

Artículo 96.- Responsabilidad posterior a la recepción 
 

XIV) DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Artículo 97.- Transferencia del contrato 

Artículo 98.- Rescisión: notificaciones recíprocas 

Artículo 99.- Toma de posesión de la obra, inventario 

Artículo 100.- Avalúo 

Artículo 101.- Liquidación de los trabajos 
 

XV) DISPOSICIONES VARIAS 
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Artículo 102.- Normativa aplicable 

Artículo 103.- Normas supletorias 

Artículo 104.- Notificaciones. 

Artículo 105.- Contribuciones 

I)   DISPOSICIONES PRELIMINARES 

DENOMINACIONES Y TERMINOLOGÍA 

Para los efectos de la aplicación del presente pliego y todo otro documento contractual relacionado 

con la obra se emplearán las siguientes denominaciones: 

I.1 MUNICIPALIDAD o ESTADO por la Municipalidad de Esquel. 

I.2 SECRETARIA o ADMINISTRACIÓN por la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Obras 

Particulares de la Municipalidad de Esquel. 

I.3 COMITENTE por la Repartición Oficial contratante, Municipalidad de Esquel. 

I.4 PROPONENTE u OFERENTE por la persona física o jurídica que presenta una propuesta en la 

licitación. 

I.5 OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE. 

I.6 ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra en 

su favor, hasta la firma del CONTRATO. 

I.7 CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por el representante autorizado del 

COMITENTE y el ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentación pertinente, rige 

las relaciones entre el COMITENTE y el CONTRATISTA. 

I.8 CONTRATISTA por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO y sus 

complementos. 

I.9 INSPECCION por el personal técnico competente encargado del control y vigilancia de los 

trabajos y designado por el COMITENTE 

I.10 REPRESENTANTE TECNICO por la persona técnicamente capacitada para la dirección de la 

obra, propuesto por el CONTRATISTA y aprobado por el COMITENTE. 

I.11 DIAS salvo indicación en contrario, se entenderá por DÍAS hábiles, deberá entenderse como 

tales aquellos en los que la Administración Pública desarrolla actividades oficiales normales. 

I.12 PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial. 

I.13 PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el 

presupuesto de la OFERTA. 

I.14 SUBCONTRATISTA por la persona física o jurídica con la que el CONTRATISTA, previo 

acuerdo con el COMITENTE, celebre un contrato. 

I.15 PROVEEDOR por toda persona física o jurídica que vende materiales a utilizar en la obra. 

I.16 Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata de la Ley I Nº 11 

(antes Ley Provincial de Obras Públicas Nº 533), su Decreto Reglamentario 42/80 y sus 

modificatorias vigentes. 

I.17 Todo término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 

significado dado por el uso y las costumbres. 
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II)   BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LAS OFERTAS 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL LLAMADO A LICITACIÓN 

Llevar a cabo la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2023, que se tramita por Expediente Nº 53/2023, con 

el objeto de contratar la “EJECUCIÓN DE LA OBRA Construcción de cerco perimetral, cordón 

cuneta; portón de acceso y caseta de control en Parque Tecnológico Industrial y Playa de 

Transferencia de Cargas de la Ciudad de Esquel”, según las condiciones establecidas en el 

presente Pliego y en la normativa vigente; entendiendo que las Cláusulas Generales, Particulares y 

Especificaciones Técnicas, Anexos y Notas Aclaratorias, integran el pliego de bases y condiciones 

aprobadas por el acto administrativo correspondiente. 

 

ARTÍCULO 2.- FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de la Licitación Pública mencionada en el artículo 1º se llevará a cabo el día 27 del mes 

de septiembre del año 2023, a las 10:00 horas, en la Oficina de Intendencia de la Municipalidad de 

Esquel, sita en calle Mitre Nº 524, de la Ciudad de Esquel. Si el día fijado para la apertura fuere 

feriado o de asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. 

Solo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora 

fijada para la apertura del acto en mesa de entrada de la Municipalidad de Esquel sita en calle 

Bartolomé Mitre Nº 524. Pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas. 

 

ARTÍCULO 3.- ACTO DE APERTURA 

Las ofertas serán abiertas en el lugar, día y hora indicados en el artículo 2° de las Cláusulas 

Generales del presente Pliego. Sólo se tomarán en consideración las ofertas que hubieran sido 

presentadas hasta la hora límite fijada, sin excepción. Los funcionarios actuantes, constatarán y 

tomarán nota de la cantidad de sobres presentados. Antes de proceder a la apertura de las ofertas 

se podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura no se 

aceptarán interrupciones de ninguna naturaleza. A la hora fijada, se procederá a la apertura de los 

sobres de acuerdo a la numeración asignada, con la presencia de autoridades municipales e 

interesados que concurran al acto, labrándose el acta de estilo en donde se dejará debida 

constancia del número de sobre, datos de los oferentes, montos cotizados y de las garantías, y 

cualquier observación y/o aclaración que se considere que sea necesario dejar asentada. El acto se 

cerrará con la firma del Acta por parte de los funcionarios presentes, por los interesados que 

deseen hacerlo y por el escribano público convocado por la Municipalidad que labrará la misma. 

 

ARTÍCULO 4.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES. 

Los oferentes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación 

solicitada, como el objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás 

documentación prevista en este Pliego. 

b) Estar inscriptos como proveedores municipales y/o cumplimentar los requisitos establecidos en el 

régimen de contratación municipal vigente y en las normas de la AFIP. 

c) No poseer deuda con la Municipalidad de Esquel por ningún concepto o tener deuda regularizada 

en forma previa al acto de apertura de la presente licitación. 

d) Los proponentes deberán declarar bajo juramento no encontrarse comprendidos dentro de las 
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inhibiciones establecidas en el artículo 102º de la Ley Nº II Nº 76 (antes Ley 5447) (Anexo I)  

Asimismo, no podrán concurrir como oferentes a la presente licitación las personas físicas o 

jurídicas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: los quebrados o concursados y 

los que tuvieren concurso de acreedores aun con convenio homologado pendiente de ejecución, 

mientras no obtengan su rehabilitación. 

Los oferentes deberán acompañar con su presentación una declaración jurada, en la que expresen 

no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas. 

Cuando se constatara que el oferente estuviese alcanzado por alguna de las prohibiciones 

establecidas en este artículo, se aplicarán las siguientes sanciones: a) el rechazo de su 

presentación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta; b) la anulación de la 

adjudicación con pérdida de la garantía de oferta, cuando el impedimento se advierta después de 

notificada la adjudicación; c) la resolución del contrato, con pérdida de la garantía de ejecución más 

daños y perjuicios, cuando el impedimento se advierta después de firmado el contrato. 

 

ARTÍCULO 5.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

El oferente deberá tener domicilio real en la Ciudad de Esquel o en su defecto, deberá acreditar que 

cuenta con una delegación, sucursal, agencia o representante con asiento real y efectivo en el 

ámbito local, con anticipación a la presentación en la Licitación Pública. 

Asimismo, es requisito indispensable fijar el domicilio legal en la Ciudad de Esquel, sometiéndose 

expresamente a la Justicia ordinaria de la misma. (Anexo II) 

 

ARTÍCULO 6.- TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 El oferente deberá abonar la Tasa de Actuación Administrativa que grava todo tipo de solicitud 

escrita con un valor de UN MÓDULO a la primera y segunda foja; y con un 30% de un módulo por 

cada foja subsiguiente presentada, de conformidad a la Ordenanza Tarifaría vigente; siendo el valor 

actual del módulo de pesos doscientos ochenta y cinco ($285). El pago de la Tasa podrá hacerse: 

a) efectivo en la oficina de Recaudaciones de la Municipalidad de Esquel sita en calle San Martín Nº 

650; b) mediante transferencia bancaria, en este caso la oferente deberá:  

1. Informar vía correo electrónico a comprasesquel@gmail.com la cantidad de fojas por las que 

abonará y el número de CUIT. La Dirección de Recaudaciones emite la factura por la cantidad de 

fojas requeridas. 

2. Deberá realizar una transferencia a la cuenta CBU 08300027-05002002260021 debiendo aclarar 

que el pago refiere a la Tasa de Actuación Administrativa; y la Municipalidad enviará por correo 

electrónico el comprobante del pago. 

Datos necesarios: 

Razón Social: Municipalidad de Esquel 

Domicilio: Mitre Nº 524 – Esquel – Chubut 

CUIT: 30-99909329-5 

 

ARTÍCULO 7.- LIBRE DEUDA DEL OFERENTE 

El oferente no deberá ser deudor de la Municipalidad de Esquel por ningún concepto al momento 

de presentar su oferta, debiendo acompañar certificado expedido por la Dirección de Rentas 

Municipal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, o plan de deuda regularizado. 
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Asimismo, los proponentes no podrán ser deudores del Fisco de la Provincia del Chubut. De 

acuerdo a lo establecido en la Ley II Nº 76 (antes Ley 5447), queda prohibida la contratación de 

quienes se encuentren en condición de deudores morosos del Banco del Chubut S.A. y/o del Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo Productivo.  

En caso de comprobarse de oficio por la Comisión de Preadjudicaciones que la firma posee deuda 

con el municipio y/o no regularizada se producirá el rechazo de la oferta. 

 

ARTÍCULO 8.- EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos 

podrán ser consultados en el Departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad de 

Esquel sito en calle San Martín Nº 650 1º Piso de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 12:30 hs, 

como así también en la página web:  "http://www.esquel.gov.ar/licitaciones-publicas"  

Los adquirentes del pliego que necesiten aclaraciones del mismo, deberán efectuar sus consultas 

por escrito a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquel, Provincia del Chubut, 

Mitre 524 (9200) Esquel, Chubut, las que se contestarán en igual forma, haciendo extensivas las 

respuestas a todos los adquirentes del Pliego. 

Dichas consultas serán recibidas hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la 

Licitación y serán respondidas dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibidas. 

No obstante, la no recepción en la forma antedicha, no da derecho a reclamo alguno, debiendo 

inexcusablemente los concurrentes notificarse de esas aclaraciones en las dependencias donde se 

retiró la documentación hasta el segundo día hábil anterior al de la apertura de la licitación. 

La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptación de las aclaraciones 

expedidas. 

La Secretaría podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta dos (2) DÍAS hábiles antes de la fecha de 

apertura de la licitación. 

 

ARTÍCULO 9.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 

La presentación de la oferta sin observaciones al pliego de bases y condiciones, implica su 

conocimiento y aceptación y el sometimiento a todas sus disposiciones, a las del Régimen de 

Contrataciones vigente y a su Reglamento. 

 

ARTÍCULO 10.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS 

La presentación de la propuesta significa que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán 

los trabajos, las condiciones y características propias del proyecto, los sistemas constructivos 

necesarios para su materialización, las condiciones locales en que se desarrollarán las tareas y 

todas las circunstancias que le permitan formular su oferta. 

La presentación de las Propuestas implica que los proponentes han estudiado cuidadosamente los 

documentos de la licitación y obtenido los informes de carácter local, como ser la mano de obra que 

puedan conseguir en la zona y la provisión de los materiales requeridos, de los servicios de agua, 

gas, electricidad y cloacas, como así también cualquier otro dato que pueda influir en la 

determinación de los precios y asimismo que se han informado con respecto a la configuración y 

naturaleza del terreno y del subsuelo. 

A tales fines el Oferente deberá acompañar a su oferta una “Declaración Jurada de conocimiento 

del lugar y las condiciones en que se ejecutará la Obra” (conforme modelo obrante en la Sección 
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VI). 

 

ARTÍCULO 11.- FORMA DE REDACTAR LAS OFERTAS Y SOBRE DE PRESENTACIÓN 

Las propuestas serán presentadas bajo sobre cerrado; escritas en castellano, en lo posible a 

máquina o en su defecto manuscritas en forma legible y con tinta; sin enmiendas, raspaduras, 

entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados; cada foja será firmada por persona 

autorizada de la empresa oferente y su Representante Técnico, con aclaración de firmas; estarán 

debidamente compaginadas y foliadas y serán entregadas personalmente en la mesa de entradas 

de la Municipalidad de Esquel sita en Bartolomé Mitre 524 de la ciudad de Esquel, o enviadas por 

pieza certificada con la anticipación necesaria al mismo domicilio. No se considerarán propuestas 

que contengan enmiendas, interlíneas o raspaduras que no estén debidamente salvadas con la 

firma del proponente. 

 

SOBRE DE PRESENTACIÓN 

En el sobre, que estará perfectamente cerrado y sin identificar, se indicará en forma destacada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su interior contendrá dos (2) sobres, con las leyendas "DOCUMENTACIÓN" y "OFERTA", 

respectivamente. Ambos se presentarán perfectamente cerrados, consignándose además el 

número y nombre de la licitación pública, el nombre o razón social y domicilio constituido del ofe-

rente. 

  

ARTÍCULO 12.- DOCUMENTOS DE LA PRESENTACION. 

 El sobre DOCUMENTACIÓN deberá contener en su interior: 

 

1) CONSTANCIA DE GARANTÍA, conforme lo estipulado en el artículo N° 14 de estas Cláusulas 

Generales. 

 

2) PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS, ANEXOS 

Y NOTAS ACLARATORIAS firmados por el proponente y su representante técnico. 

 

3) TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, comprobante de pago (Articulo Nº 6 de las presentes 

Clausulas Generales). 

 

4) DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE. Deberá adjuntarse la documentación siguiente, en 

fotocopia legalizada por escribano público y Colegio de Escribanos, si correspondiera: 

a) Copia del DNI y constancia del último domicilio en caso de empresas unipersonales. Copia 

Municipalidad de Esquel 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2023 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LA OBRA Construcción de cerco perimetral, cordón cuneta; portón de acceso y caseta de control en Parque 

Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de Cargas” 

Fecha de apertura: 27/09/2023 Hora: 10:00hs 

Domicilio de apertura: Bartolomé Mitre 524 – Esquel - Chubut 
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certificada, legalizada y/o apostillada según corresponda, del contrato social, estatutos y demás 

documentos habilitantes, en caso de sociedades comerciales y/o cooperativas. 

b) Acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la sociedad, por quién 

formule la presentación. 

c) Acreditar en forma fehaciente las decisiones tomadas por los órganos sociales competentes para 

participar en la presente licitación. 

d) Consignar los datos personales de los socios que integran la sociedad y de los gerentes, 

apoderados o representantes legales. 

e) En caso de consorcios de empresas o UTE se solicitará además el convenio de constitución del 

consorcio o UTE con firma certificada por escribano público donde se establezca: i) la cantidad y 

naturaleza del aporte que cada integrante compromete; ii) el objeto que será, exclusivamente, la 

EJECUCIÓN DE LA OBRA Construcción de cerco perimetral, cordón cuneta; portón de 

acceso y caseta de control en Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de 

Cargas de la ciudad de Esquel; iii) responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por 

todas las obligaciones emergentes del contrato. Unificación de la personería y fijación de un 

domicilio único en la ciudad de Esquel; iv) designación de un representante legal y un 

representante técnico como representantes únicos de la UTE; v) participación comprometida 

irrevocablemente de cada integrante en la nueva sociedad.  

 

5) DECLARACIONES JURADAS, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS. 

 

a) DECLARACIÓN JURADA, de no encontrarse comprendidos dentro de las inhibiciones 

establecidas en el artículo 102º de la Ley Nº II Nº 76 (antes Ley 5447) - (Anexo I). 

b) DECLARACIÓN JURADA, constituyendo domicilio legal en la ciudad de Esquel y aceptando la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Circunscripción Judicial del Noroeste del 

Chubut, con asiento en la ciudad de Esquel, por cualquier cuestión judicial que se suscite 

(Anexo II). 

c) DECLARACIÓN JURADA datos del oferente y número de inscripciones, informando los datos 

de la Empresa, composición de su directorio, números de inscripciones, garantizando que 

tales datos se encuentren actualizados y corresponden a lo presentado ante el Registro 

Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut.  

d) DECLARACIÓN JURADA de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra de acuerdo 

con el modelo incluido en la Sección VII. 

e) DECLARACIÓN JURADA, de no ser deudor del Fisco de la Provincia del Chubut. 

f) CERTIFICADOS, emitidos respectivamente por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario 

para el Desarrollo Productivo, donde conste que el oferente no se encuentra comprendido en 

la prohibición establecida en el Artículo 102, inciso “d” de la Ley II Nº 76 (antes Ley 5447). 

g) CERTIFICADO de conocimiento del lugar y condiciones en que se ejecutará la obra, emitido 

por la Secretaria de Obras Públicas. (Ver Anexo III). 

h) CERTIFICADO de libre deuda Municipal y/o certificado de regularización de deuda expedido 

por la Dirección de Rentas Municipal de la Secretaría de Hacienda, sito en calle San Martín Nº 

665 de la Ciudad de Esquel o mediante https://www.esquel.gov.ar/compras 
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i) CONSTANCIAS de inscripción de las Obligaciones Tributarias: constancia de inscripción de 

C.U.I.T, AFIP, IERIC, Ingresos Brutos (jurisdicción Municipal, Interjurisdiccional o Convenio 

Multilateral) y Habilitación Comercial Municipal. 

 

6) REPRESENTANTE TÉCNICO, su designación, datos personales y antecedentes, certificado de 

habilitación profesional – Ley X Nº 2 (antes Ley 532) expedido por el Colegio Profesional de 

Ingeniería y Agrimensura, o Colegio Profesional de Arquitectura la Provincia del Chubut; según 

corresponda y conformidad firmada por el profesional nominado. 

 

7) ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA propia en la realización de, al menos, una (1) obra de 

naturaleza similar. Consistirá en una información completa e inobjetable que respalde dichos 

antecedentes, y de la que surjan claramente los tipos, ubicaciones, y características sobresalientes 

de los trabajos realizados, sus plazos, montos contractuales, fechas de ejecución y nombres de los 

comitentes. 

 

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL, copia autenticada ante Escribano 

Público del certificado de capacidad de ejecución anual expedido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut.  

 

9) NÓMINA DE EQUIPOS, a afectar a la obra en forma exclusiva, indicando características, 

rendimientos, capacidad, estado de uso, etc. y haciendo mención de cuáles son de propiedad del 

Proponente, cuáles tomará en alquiler o ha comprometido en compra. AUTORIZACIÓN, para la 

inspección de estos equipos. 

La totalidad de la documentación presentada deberá estar firmada por el oferente y su 

representante técnico con sello aclaratorio. 

 

 El sobre OFERTA deberá contener en su interior siguiente la documentación: 

 

a) OFERTA en papel con membrete del oferente, redactado en texto idéntico al de la fórmula 

que indicada en la Sección VI del presente Pliego. Los oferentes deberán presentar su oferta con 

precios básicos correspondientes al mes anterior de la fecha de apertura de la Licitación. Cuando 

existieran alternativas de oferta, el oferente confeccionará un formulario de oferta para cada una de 

ellas, aclarando en la misma las condiciones específicas a que corresponde. 

 

b) PRESUPUESTO Se realizará de acuerdo al modelo de planilla de Cotización que consta en la 

Sección VI. El oferente deberá formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para 

la mano de obra y de materiales vigentes y de aplicación al mes anterior de la fecha de apertura de 

la licitación. 

 

c) ANÁLISIS DE PRECIOS El oferente deberá presentar el análisis de precios de todos y cada 

uno de los ítems del Presupuesto Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la 

Sección VI. 

 

d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES adaptado al Plazo de Ejecución de la Obra, y a las 
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recepciones parciales provisorias definidas, de acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VI de 

este Pliego. 

 

e)    NÓMINA DE ESPECIFICACIONES El oferente deberá presentar la Nómina de especificaciones 

de materiales para cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial; de materiales, equipos, 

elementos y artefactos que quedarán incorporados a la obra con mención de fabricantes, marcas, 

modelos y características para cada uno de los ítems del presupuesto OFERTA, según modelo 

incluido en la Sección VI. La no presentación de este documento será causal de rechazo de la 

Oferta 

 

Toda la documentación contenida en la OFERTA deberá ser presentada por triplicado, foliado cada 

uno de los juegos en carpetas o encuadernación separada. La totalidad de la documentación 

presentada en el sobre OFERTA deberá estar firmada por el OFERENTE y su REPRESENTANTE 

TÉCNICO con sello aclaratorio. 

 

Toda documentación o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podrá ser suplido 

durante el Acto de Apertura; o deberán suplirse dentro de los seis (6) días hábiles a contar desde la 

fecha de recepción de la correspondiente notificación. 

El oferente responde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y referencias 

consignadas en la misma y por la autenticidad de la documentación acompañada. El falseamiento 

de datos determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdidas de las garantías 

constituidas. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será 

causal para dejar sin efecto la misma o rescindir el contrato por causa imputable al adjudicatario, 

según corresponda, con pérdida de la garantía constituida y sin perjuicio de las demás 

responsabilidades civiles y penales que derivaran del hecho. 

 

ARTÍCULO 13.- CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 

13.1 La capacidad de ejecución anual en la especialidad deberá ser suficiente para cubrir los 

requerimientos de la obra licitada, circunstancia que se probará al momento de la presentación de la 

oferta mediante copia autenticada del Certificado vigente de Capacidad de Ejecución anual emitido 

por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.  

13.2 La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el 

saldo libre de contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, según 

certificado que a solicitud del Comitente emitirá el Registro Provincial de Constructores de Obras 

Públicas.  

13.3 En caso en que dos o más empresas se presenten asociadas, estas adjuntarán la declaración 

expresa de la parte proporcional con que concurre cada una de ellas, agregando a la 

documentación de oferta sus respectivos Certificados vigentes de Capacidad de Ejecución anual 

emitidos por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.  

 En este supuesto, deberá verificarse que la Capacidad de cada una de ellas sea igual o superior al 

valor que surja de multiplicar la capacidad requerida para la presente Licitación por el coeficiente de 

participación con que concurren. 

 

ARTÍCULO 14.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
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En concepto de garantía para afirmar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por los 

pliegos de la Licitación el Proponente deberá afianzar la suma de PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 

1.099.944,21.-) lo que equivale al UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO 

OFICIAL (Artículo N° 3 de las Clausulas Particulares del presente pliego). Toda propuesta que 

carezca de esta garantía no deberá ser tomada en cuenta. 

 

ARTÍCULO 15.- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LAS OFERTAS Y DEL 

CONTRATO 

Las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del contrato, podrán ser constituidas 

en una o más de las formas siguientes: 

a) Mediante depósito en efectivo en la cuenta corriente Nº 200226 Subcuenta 2 a Nombre de la 

MUNICIPALIDAD DE ESQUEL CUIT 30-99909329-5. Deberá presentar el comprobante de depósito 

en original.  

b) Mediante Fianza Bancaria. 

c) Mediante Pólizas de Seguro de Caución, emitido por Compañías de Seguro que constituyen 

técnica y económicamente operaciones de seguros aprobados por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación, estableciéndose que la Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de 

excusión y división de acuerdo a los Art. 1583,1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, con relación a los bienes del Oferente y/o del Adjudicatario, sin restricciones ni salvedades. 

Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y estarán 

acompañados con el recibo original por el pago total, correspondiente por cada uno de ellos. Las 

garantías deberán estar acompañadas, para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la 

certificación extendida por un escribano público. En el caso de que la certificación fuera extendida 

por un escribano público con jurisdicción fuera de la provincia, deberá contar además con la 

legalización del respectivo Colegio. En dichas cláusulas se designará como asegurada a la 

Municipalidad de Esquel. 

En caso de que el oferente optare por alguna de las formas de constitución de las garantías de los 

incisos b) o c) del presente artículo, deberá constar expresamente que el garante se constituye en 

fiador liso y llano, y principal pagador sin beneficios de división y excusión. 

En todos los casos, la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá realizarse antes del acto de 

apertura. 

 

ARTÍCULO 16.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Las garantías de las ofertas que no resultaron adjudicatarias, serán devueltas de oficio y de 

inmediato, una vez que se encuentre firme la adjudicación respectiva, sin que tengan derecho a 

reclamar indemnización alguna por la no adjudicación. Las garantías de las ofertas que resultaron 

adjudicatarias serán devueltas una vez que se haya reemplazado por la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, lo que ocurra primero. 

 

ARTÍCULO 17.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El mantenimiento de las ofertas queda establecido en NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS, a contar 

desde el día siguiente de la fecha de apertura. 

Antes de la fecha de vencimiento, la Municipalidad de Esquel podrá requerir a los oferentes nuevo 
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término de mantenimiento de las ofertas, el que podrá ser de hasta tres (3) sucesivos períodos 

iguales. La falta de respuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recepcionado el pedido, 

implicará la aceptación de la prórroga solicitada. Vencido el plazo original, fijado en el Artículo 

precedente, el oferente podrá retirarse sin sanción alguna, siempre que lo notifique en el término 

fijado (48 horas). 

 

ARTÍCULO 18.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 

Las cotizaciones deberán presentarse, en pesos de curso legal en la República Argentina. Los 

precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado, en carácter de venta a "Consumidor 

Final". El monto total de la propuesta se formulará en letras y números. En caso de discordancia 

entre los números y la letra, tendrá valor lo expresado en letras. Las cotizaciones deberán estar 

redactadas en idioma nacional. 

 

ARTÍCULO 19.- RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Serán rechazadas las ofertas en los siguientes casos: 

a) Falta de la garantía de oferta. 

b) Cuando las propuestas y pliegos no se encuentren firmados, contengan enmiendas o 

raspaduras, que no estén debidamente salvadas o aclaradas por el oferente al pie de la oferta;  

c) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas de los Registros de Proveedores de 

Administración Provincial y/o Municipal y oferentes comprendidos en los casos previstos por el 

artículo 102º de la Ley II Nº 76 (antes Nº 5447), y demás causales previstas en el artículo 4° de las 

Cláusulas Generales del presente pliego.  

d) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las Cláusulas Generales y Particulares del 

pliego, salvo aquellas que contengan defectos de forma y no constituyan un impedimento su 

aceptación, tales como errores evidentes en los cálculos, falta de totalización de las propuestas, 

error en la especificación del monto de la garantía u otros aspectos que no impidan su exacta 

comparación con las demás propuestas; 

e) Cuando los oferentes posean deuda municipal y/o no regularizada con el municipio al momento 

del acto de apertura. 

f) Falta de designación de Representante Técnico. En la misma forma el Estado conserva la 

facultad de rechazar las Ofertas en las cuales se compruebe lo establecido en el Artículo Nº 23 de 

la LEY y de sancionar a los oferentes y a sus Representantes Técnico, en la forma allí establecida. 

g) Falta de Certificado de Capacidad Técnico-Financiera 

h) Falta de presentación de la Oferta. 

i) Y en los demás casos en que en el presente pliego y/o en la legislación aplicable, expresamente 

se establezca. 

 

En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA se verificara la omisión de uno o más de sus 

componentes será rechazada la oferta en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente, 

con la única excepción de que – si la omisión corresponde a alguno de los análisis de precios, se 

aceptará la oferta, pero el oferente no podrá agregar posteriormente análisis de precios de oferta. 

Cualquiera de las causas de rechazo establecidas precedentemente, que pasara inadvertida en el 

acto de apertura de las propuestas, podrá surtir efecto posteriormente, durante el estudio de las 

mismas. 
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ARTÍCULO 20.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 

Solo podrán presentar observaciones y/o impugnaciones quienes revistan carácter de oferentes. No 

se aceptarán impugnaciones de ningún tipo en el acto de apertura de las ofertas. Sólo se admitirán 

aclaraciones en forma previa al acto. Una vez iniciado éste no se admite observación alguna. La 

documentación correspondiente, estará a disposición de quien lo requiera durante tres (3) días 

hábiles siguientes al acto de apertura. 

Los oferentes contarán con tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura para efectuar las 

impugnaciones que consideren oportunas, debiendo constituir, en forma previa, una garantía de 

impugnación por el 0,5% del presupuesto oficial, mediante depósito en efectivo en la cuenta 

corriente Nº 200226 Subcuenta 2 a Nombre de la MUNICIPALIDAD DE ESQUEL CUIT 30-

99909329-5.  

En caso de rechazarse la impugnación, dichas sumas quedarán una vez firme el rechazo, a favor 

de la Municipalidad de Esquel. 

Las impugnaciones, deberán ser realizadas por escrito, redactadas a máquina con los datos 

completos del reclamante, acompañados de toda la documentación y del ofrecimiento de la prueba 

que las justifique presentándolas por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Esquel. 

Las que no cumplan con estos requisitos, no serán tenidas en cuenta. 

La Municipalidad podrá sancionar al oferente, cuyas impugnaciones u observaciones fueren 

notoriamente infundadas, meramente dilatorias u obstructivas. Las observaciones o impugnaciones 

que se presenten serán resueltas, previo dictamen de la Comisión de Pre adjudicación en un 

término de (5) cinco días hábiles. Dicha decisión será irrecurrible. 

Para su análisis y resolución es de aplicación la legislación provincial aplicable, la Ley de Obras 

Públicas I Nº 11 (antes Nº 533) y la Ley Provincial Nº Ley II Nº 76 (antes Nº 5447) y sus decretos 

reglamentarios. 

 

 ARTÍCULO 21.- ACEPTACIÓN DE VARIANTES Además de la oferta conforme con los pliegos de 

la licitación, los concurrentes podrán proponer variantes dentro del sobre Oferta, quedando estas 

variantes sujetas a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley I Nº 11 (antes 533). 

 

ARTÍCULO 22.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO 

Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que signifiquen 

descuentos o aumentos, con o sin expresión de causas o motivos, no serán tenidas en cuenta en la 

OFERTA. 

 

ARTÍCULO 23.- RETIRO DE OFERTAS 

Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas, alguna 

presentación fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el contrato no se presentase en 

forma y tiempo, perderá la garantía en beneficio del Estado y se notificará al Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 24.- FACULTAD DEL MUNICIPIO DE NO ADJUDICAR. 
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La Municipalidad de Esquel se reserva el derecho de no adjudicar ninguna de las ofertas 

presentadas, sin expresión de causa, no generando derecho alguno a reclamo y/o indemnización 

por perjuicio alguno a los oferentes. 

 

ARTÍCULO 25.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES 

Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar cualquier posible 

omisión que impida la normal realización de los trabajos serán solicitadas por escrito, quedando 

expresamente aclarado que el PROPONENTE se compromete a entregar los trabajos completos, 

enteros y adecuados a su fin. Tales solicitudes serán dirigidas a la SECRETARÍA. 

Para el caso de que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún ítem o tarea 

necesaria para la correcta ejecución de las obras, y ya que estas deberán ejecutarse de acuerdo a 

su fin, las incluirá dentro del Presupuesto Oferta a continuación del último detallado por la 

Repartición en cada agrupamiento de tareas. 

Si el oferente detectase que de su propio cómputo surge la inexistencia de un ítem enunciado en el 

Presupuesto Oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el Presupuesto Oferta solamente los 

ítems que surjan de su propio cómputo métrico. 

 

 

 

 

III)   ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 26.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La Municipalidad de Esquel designará, en forma previa, mediante el acto administrativo 

correspondiente, una Comisión de Pre adjudicación, encargada de evaluar las ofertas, y que tendrá 

las siguientes funciones: a) evaluar y calificar las ofertas presentadas; b) solicitar aclaraciones, 

documentación o informes a los oferentes sobre aspectos dudosos respecto a los datos 

presentados; c) recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo de entidad 

respecto a la actuación, actividades, y cualquier otra información de los oferentes, así como realizar 

visitas a otras obras que figuren como antecedentes de los oferentes; d) dictaminar sobre las 

impugnaciones; e) elaborar el orden de mérito resultante; f) proponer la oferta más conveniente; y 

g) emitir el Informe fundado aconsejando la adjudicación. 

La Comisión de Pre Adjudicación, evaluará las propuestas presentadas en un plazo de DIEZ (10) 

días hábiles y emitirá un dictamen técnico respecto de cada una, recomendando la adjudicación de 

la oferta más ventajosa, determinándose, además, aquellas ofertas que deben ser rechazadas y los 

motivos de tal rechazo. 

En caso de igualdad de precios y condiciones, entre dos o más ofertas, se les solicitará por escrito 

que formulen una mejora de oferta bajo sobre cerrado, estableciendo día y hora dentro de un 

término que no deberá exceder de cinco (5) días hábiles. De subsistir la igualdad, la adjudicación se 

resolverá por sorteo entre todos los involucrados en el empate. 

 

ARTÍCULO 27.- ADJUDICACIÓN 
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La adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa y conveniente entre todas las que se 

ajusten al Pliego de Bases y Condiciones, calificada de acuerdo con los criterios establecidos en el 

presente Pliego, y será realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal emitiendo resolución en 

tal sentido, que será notificada a todos los participantes en el domicilio especial constituido a los 

fines de la presente licitación, a partir de lo cual correrán los plazos para la celebración del contrato 

de obra. 

Para la adjudicación será de aplicación la Ordenanza Nº 119/2017 (Régimen de promoción compre 

local) de la Municipalidad de Esquel. 

La adjudicación producirá efectos jurídicos luego de resuelta por la autoridad competente y de 

notificada al adjudicado, por medio fehaciente, la Resolución que apruebe la contratación 

pertinente. 

 

ARTÍCULO 28.- PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

La documentación que integran las ofertas y el dictamen producido por la Comisión de Pre 

Adjudicación, estarán para consulta a disposición de los oferentes y demás interesados en las 

obras, durante un período de cuarenta y ocho (48 hs.) a contar desde la fecha de comunicación, en 

horario administrativo en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Esquel. 

El acto de firma del Contrato se cumplirá dentro de los DIEZ (10) días contados a partir de la fecha 

de la notificación pertinente. En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, 

se dejará sin efecto la adjudicación y el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la oferta, 

sin perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del 

Chubut. 

El Contrato será firmado por el Intendente de la Municipalidad de Esquel y por el Contratista. Una 

vez firmado el Contrato, el Contratista, presentará comprobantes del pago de la Ley de Sellos 

Provinciales en vigencia para la habilitación de ésta documentación, estando a cargo del contratista 

la parte proporcional del sellado que le corresponda, dejándose constancia que el Municipio está 

exenta del pago. 

El CONTRATISTA se hará cargo además de todos los impuestos creados y/o a crearse que graven 

las actividades del CONTRATISTA en relación con el citado CONTRATO. 

 

ARTÍCULO 29.- GARANTIA DEL CONTRATO  

Dentro de los CINCO (5) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el 

adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso con una garantía de cumplimiento 

del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, la que deberá ser 

constituida en cualquiera de las formas descriptas en el Artículo 15º de esta Sección. 

 

ARTÍCULO 30.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. INTERPRETACIÓN Y ORDEN DE 

PRELACIÓN. 

Regirán la interpretación del contrato los siguientes documentos: 

a) La legislación vigente. 

b) El Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación. 

c) La documentación de adjudicación. 

d) Toda la documentación que integra la presentación hecha por el Adjudicatario en el Acto de 

Apertura de la licitación. 
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e) El Acta de Inicio de Obra. 

f) El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por el COMITENTE. 

g) Los documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentación del 

Contrato, tales como Ordenes de Servicio, Pedidos de Empresas, Actas, etc. 

h) Los comprobantes de trabajos adicionados o de ampliación ordenados por el COMITENTE. 

i) Los Planos complementarios que el COMITENTE entregue al Contratista durante la ejecución 

de la obra, y los preparados por éste que tengan aprobación de aquél. 

j) Los pedidos del Contratista durante la ejecución de la Obra. 

k) Actas de recepción de obras. 

 

ARTÍCULO 31.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fijase el plazo para la ejecución total de la obra, objeto del presente llamado, en Ciento Ochenta 

(180) DÍAS corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio, plazo dentro del cual la obra deberá 

quedar totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria. 

 

IV)   DE LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

ARTÍCULO 32.- INSPECCIÓN DE OBRA 

32.1 El COMITENTE encomendará la INSPECCIÓN de Obra a un Profesional que será por lo 

menos, de igual categoría que la exigida en las Cláusulas Particulares al CONTRATISTA para su 

REPRESENTANTE TÉCNICO. 

32.2 La INSPECCIÓN tendrá completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepción 

definitiva de la obra, a toda la información técnica y a los lugares donde se realicen tareas 

relacionadas con la obra por el CONTRATISTA o por SUBCONTRATISTAS aceptados por el 

COMITENTE. 

 

ARTÍCULO 33.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN  

33.1 La supervisión de los trabajos corresponderá exclusivamente al COMITENTE y se hará 

efectiva por medio de la INSPECCIÓN, a la que el CONTRATISTA facilitará ampliamente la 

vigilancia y el contralor de los trabajos. 

33.2 El CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

INSPECCIÓN. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la 

marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 34.- REPRESENTANTE TÉCNICO 

34.1 El REPRESENTANTE TÉCNICO podrá ser aprobado o rechazado por la INSPECCIÓN, 

debiendo en el último caso el ADJUDICATARIO proponer otro profesional. Éste no podrá ser 

sustituido durante el transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCIÓN. 

34.2 Toda notificación hecha al El REPRESENTANTE TÉCNICO tendrá el mismo valor que si la 

hubiera hecho al CONTRATISTA. 

34.3 Para los fines de la Representación Técnica del CONTRATISTA, éste propondrá al 

COMITENTE un profesional con título habilitante de Ingeniero Civil, o Arquitecto, con una 

antigüedad de cinco (5) años como mínimo en el ejercicio de la profesión, acreditando además 
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experiencia en por lo menos dos (2) obras similares a la licitada. A tal fin deberá presentar 

Certificado de Habilitación expedido por el Colegio Profesional de Ingeniería y Agrimensura de la 

Provincia del Chubut y currículum vitae. 

34.4 Si el Profesional es aceptado, el CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Habilitación 

Profesional para actuar como Representante técnico en la obra adjudicada, expedido por el Colegio 

Profesional de Ingeniería y Agrimensura de la Provincia del Chubut dentro de los quince (15) DÍAS 

de comunicada la aceptación por parte del COMITENTE. 

34.5 Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TÉCNICO reciba del Inspector de Obra, 

serán consideradas como impartidas al CONTRATISTA. 

34.6 En la faz constructiva el REPRESENTANTE TÉCNICO se hará directa y solidariamente 

responsable con aquél de la correcta y normal ejecución de los trabajos y sus resultados. 

34.7 El CONTRATISTA deberá contar además en obra con un “Conductor de Obra”, que deberá ser 

tener título habilitante de técnico con incumbencia profesional, como mínimo, con una antigüedad 

mínima de dos (2) años en el desempeño de la profesión con experiencia en obras similares. El 

mismo deberá ser propuesto al COMITENTE para su aceptación, adjuntando copia legalizada del 

título y del Currículum Vitae. 

34.8 Se deja expresamente establecido que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE 

TÉCNICO no podrá ser superior a períodos mayores de siete (7) DÍAS, debiendo hacerse presente 

toda vez que sea requerido expresamente por la INSPECCIÓN. La permanencia en obra del 

conductor de obra será diaria. 

34.9 El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al contratista de una multa 

consecuente de aplicar las fórmulas establecidas en las Cláusulas Particulares. 

 

 

ARTÍCULO 35.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS 

El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO serán los responsables de la correcta 

interpretación de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de conformidad con el 

Artículo Nº 32 de la LEY I Nº 11 (antes Ley 533). 

 

ARTÍCULO 36.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN OBRA 

El CONTRATISTA conservará en obra una copia ordenada de todos los documentos que integran el 

CONTRATO con el fin de facilitar el correcto contralor, inspección y vigilancia de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 37.- LOCALES Y ELEMENTOS A PROVEER PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA 

37.1 El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30) días de la 

firma del CONTRATO las comodidades especificadas en las Cláusulas Particulares para el 

desarrollo de las tareas de la INSPECCIÓN. 

 

ARTÍCULO 38.- ÓRDENES DE SERVICIO - PEDIDOS DEL CONTRATISTA - ACTAS 

38.1 Para el desenvolvimiento de la obra el CONTRATISTA deberá proveer a la INSPECCIÓN de 

Obras TRES (3) LIBROS, de TRES (3) hojas móviles por folio, cada registro encuadernado, que se 

destinarán al asiento de las ÓRDENES DE SERVICIO, de los PEDIDOS DEL CONTRATISTA, del 

PARTE DIARIO DE OBRA que se originen durante la ejecución de la obra. 
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38.2 Estos registros serán foliados, rubricados y sellados por el COMITENTE. Independientemente 

de estos registros, podrán labrarse ACTAS, para dejar constancia de la marcha de la Obra en 

relación con el CONTRATO de la misma y de los convenios especiales que se concierten entre el 

COMITENTE y el CONTRATISTA. 

El original de estas Actas deberá incorporarse a los antecedentes de la obra, dejándose constancia 

de la existencia de la misma en el libro de Órdenes de Servicios y/o de Pedidos del CONTRATISTA. 

38.3 Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberán ser firmadas por la INSPECCIÓN de 

Obra y el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo salvarse las enmiendas, 

raspaduras entrelíneas y errores que pudieran cometerse en su redacción. 

La INSPECCIÓN retendrá los originales y la primera copia de los Pedidos del CONTRATISTA y del 

Parte Diario de Obra. 

38.4 En el PARTE DIARIO DE OBRA se informará respecto de la marcha de los trabajos, 

informando de las desviaciones que pudieran tener con relación al PLAN DE TRABAJOS 

APROBADO DE OBRA y de las causales que pudieron haber causado tales desviaciones. 

También deberá informarse diariamente de las condiciones climáticas con el registro de viento, 

lluvia, heladas, nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos. 

En este registro diario se deberá informar respecto del motivo de ausencias de personal como así 

nuevas incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan. 

38.5 La negativa del CONTRATISTA a confeccionar el Parte Diario de Obra, le hará pasible de una 

multa cuyo monto se establecerá en cada caso en las Cláusulas Particulares. 

38.6 La negativa del CONTRATISTA a firmar las Órdenes de servicio, le hará pasible de una multa 

cuyo monto, al igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la orden impartida, se 

establecerá, para cada caso en las Cláusulas Particulares. La INSPECCIÓN está obligada a recibir 

todos los pedidos del CONTRATISTA, dejando constancia de la fecha de recepción, y tiene la 

responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad competente, cuando la finalidad del pedido así 

lo requiera. 

38.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estará comprendida dentro de las 

estipulaciones del CONTRATO y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de 

trabajos adicionales, salvo que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

38.8 Cuando el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los términos del 

CONTRATO, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la reclamación, dentro del término 

de CINCO (5) días hábiles, fundamentando clara y detalladamente las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo sin que el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente quedará 

obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 

concepto. 

38.9 La observación del CONTRATISTA, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no lo exime 

de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. 

38.10 Además de la multa que le corresponda de acuerdo con las Cláusulas Particulares por 

incumplimiento, el CONTRATISTA se hará cargo de los gastos que demande la ejecución, por 

cuenta del COMITENTE o de terceros de los trabajos que salven la orden que no fue cumplida. 

38.11 Los importes de las multas o de los trabajos se deducirán de los créditos que tenga o 

adquiera el CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPÓSITO DE GARANTÍA del CONTRATO o del 

FONDO DE REPARO. 
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V)    DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

ARTÍCULO 39.- JORNALES MÍNIMOS 

El CONTRATISTA deberá abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no inferiores a los 

mínimos en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo entenderse que dichos 

salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

Iguales formalidades cumplirán los SUBCONTRATISTAS que fueron aceptados por el COMITENTE. 

La violación de la obligación expresada precedentemente, hará al CONTRATISTA único 

responsable de su incumplimiento. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos por 

las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o LEY que rija la materia. El CONTRATISTA 

se hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que se 

desempeñen en la obra. 

 

ARTÍCULO 40.- PAGO DEL PERSONAL 

El COMITENTE exigirá al CONTRATISTA como requisito indispensable previo para la emisión de 

los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades competentes en el cual conste 

que no adeuda a su personal empleado en Obra, suma alguna en concepto de salarios, beneficios 

sociales, beneficios provisionales, etc. Dicho certificado no podrá tener una antigüedad mayor de 

treinta (30) DÍAS a la fecha de certificación. Por el incumplimiento de esta obligación, el 

COMITENTE no dará curso a la emisión de los certificados, sin que asista el derecho al 

CONTRATISTA a reclamo alguno por actualización e intereses; sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Artículo Nº 58 inciso d) de la LEY I Nº 11 (antes ley 533). 

 

 

 

ARTÍCULO 41.- COMPETENCIA DEL PERSONAL 

El CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en sus respectivas especialidades y en 

suficiente número como para que la ejecución de los trabajos, sea regular y progrese en la medida 

necesaria para el exacto cumplimiento del CONTRATO. 

Para el debido contralor de la obligación mencionada precedentemente, el CONTRATISTA 

entregará diariamente a la INSPECCIÓN partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de 

acuerdo con las instrucciones que se le formulen. 

El CONTRATISTA está obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio de la 

INSPECCIÓN fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara indisciplinado. 

 

ARTÍCULO 42.- SEGUROS 

El CONTRATISTA deberá contratar todos estos seguros y presentar las pólizas a la Inspección. 

42.1 Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra terceros, el 

CONTRATISTA deberá contratar los seguros que a continuación se detallan. Estos seguros 

deberán tomarse con una empresa autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

42.2 Seguro Obrero: incluirá a todos los empleados y obreros afectados a la ejecución de la obra, 

desde su iniciación y hasta la Recepción Final.  
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42.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las disposiciones 

siguientes: 

42.3.1 en los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales ocurridos al 

personal del CONTRATISTA, éste deberá formalmente comunicarlo a la INSPECCIÓN dentro 

de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el accidente, con el relato de las circunstancias 

en que se produjo el hecho. 

42.3.2 la comunicación de los demás accidentes ocurridos en la obra la efectuará el 

CONTRATISTA en el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual, acompañando copias de las 

denuncias respectivas efectuadas a la Compañía Aseguradora. 

42.4 Seguro de Obra: el CONTRATISTA deberá asegurar cada una de las obras contratadas contra 

todo riesgo. El monto será progresivo y cubrirá en todo momento el monto acumulado certificado y 

con vigencia hasta la Recepción Definitiva. Si el COMITENTE hubiera entregado al CONTRATISTA 

equipos o materiales para la obra, estarán éstos asegurados por el CONTRATISTA desde el 

momento de su entrega, aún cuando no se hayan incorporado a la obra. 

42.5 Seguro de Transporte: el CONTRATISTA deberá constituir un seguro que cubra el valor  de los 

materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos derivados del transporte 

desde su partida hasta su entrega al pie de aquella. 

42.6 Seguro Contra Daños a Terceros: el CONTRATISTA deberá constituir un seguro por un monto 

adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relación a daños a terceros o a sus 

bienes, incluido el personal del COMITENTE. Para determinar el valor de este seguro el 

COMITENTE entregará al CONTRATISTA la nómina del personal de la INSPECCIÓN, 

pertenecientes al COMITENTE o a organismos o empresas privadas que actúen en carácter de 

asistentes de la INSPECCIÓN. Estas pólizas serán individuales. 

42.7 Los originales de las pólizas mencionadas más arriba serán entregados al COMITENTE dentro 

de los DIEZ (10) DÍAS de firmado el CONTRATO, con los recibos de pago a las Compañías 

Aseguradoras y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 

42.8 Todas las indemnizaciones serán entregadas en efectivo a su beneficiario o heredero según 

corresponda. 

42.9 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados, o en el 

caso que los montos no cubrieran lo especificado, se considerará al CONTRATISTA incurso en 

grave incumplimiento y serán de aplicación las sanciones previstas al efecto en las Cláusulas 

Particulares. De ocurrir un siniestro en tales circunstancias, el CONTRATISTA deberá responder por 

la totalidad del costo de reparación o de reconstrucción. 

 

ARTÍCULO 43.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Todo el personal que trabaje para la obra, deberá llevar casco de seguridad, correspondiendo 

colores diferentes a las distintas categorías (obrero, capataz, etc.), además de los elementos de 

seguridad que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tareas; bajo 

apercibimiento de multas. 

VI)  DE LAS SUBCONTRATACIONES 

ARTÍCULO 44.- SUBCONTRATISTAS  
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El CONTRATISTA, para subcontratar con terceros, deberá obtener conformidad previa del 

COMITENTE. 

 

ARTÍCULO 45.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS 

Ninguna subcontratación autorizada por el COMITENTE eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento 

de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le 

corresponde como si las hubiera efectuado directamente. 

VII)   DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 46.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 

El CONTRATISTA y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones y 

reglamentaciones del poder Público que tengan vigencia. 

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 

intereses si cometieren infracciones en tal sentido. 

 

ARTÍCULO 47.- IMPUESTOS Y TASAS 

El CONTRATISTA deberá realizar a su costo todos los pagos que surjan por derechos de 

construcción exigibles, como así los que correspondan por conexiones definitivas de servicios de 

energía, agua corriente, cloacales, gas natural o envasado, sean estos prestados por organismos 

oficiales, cooperativas o empresas privadas. 

Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se considerarán prorrateados en los precios 

cotizados. 

 

ARTÍCULO 48.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS 

48.1 El CONTRATISTA deberá tomar a su medido tiempo, todas las medidas y precauciones para 

evitar daños a personas que de él dependan, o del COMITENTE, inspeccionando las obras o a 

terceros, así provinieran esos daños de maniobras en la obra, acción de los elementos o de causas 

eventuales. 

Las mismas seguridades guardarán para las propiedades o cosas de la obra, del CONTRATISTA, 

del COMITENTE o de terceros. El CONTRATISTA será exclusivo responsable de los daños, 

cualquiera sean las causas que los motiven. 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del 

CONTRATISTA salvo los casos previstos por la LEY. 

48.2 El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al CONTRATISTA, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse 

por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos por la autoridad competente y 

hayan sido satisfechas las reclamaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños de cualquier naturaleza, el 

CONTRATISTA los comunicará a la INSPECCIÓN conforme a lo expresado en estas Cláusulas 

Generales. 

El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por exclusiva cuenta del 

CONTRATISTA.  
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ARTÍCULO 49.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

49.1 Si en la interpretación del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán 

resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los 

materiales, la solidez y eficiente ejecución de cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las 

diferencias de interpretación serán zanjadas por la INSPECCIÓN en primer término.  

49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste deberá cumplir inmediatamente las 

órdenes impartidas por la INSPECCIÓN, no pudiendo suspender los trabajos cuestionados, ni aún 

parcialmente, bajo pena de la aplicación de las multas establecidas en las Cláusulas Particulares. 

49.3 En todos los casos en los que el CONTRATISTA haya hecho uso del recurso de apelación por 

vía administrativa y sus reclamaciones fueran infundadas, cargará con los gastos de sueldos, 

viáticos, jornales, ensayos, análisis y los correspondientes a todos los trámites que el estudio de su 

reclamación hubiese originado hasta su resolución.  

VIII)  DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 

50.1 Las obras deberán iniciarse dentro del plazo, que para cada caso establecerán las Cláusulas 

Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del CONTRATO. 

Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hará pasible de las 

multas que para cada caso se establecieran en las Cláusulas Particulares. 

50.2 El plazo para el cumplimiento del contrato correrá a partir de la fecha de la iniciación de los 

trabajos, o de la del acta de replanteo, según se determine en las Cláusulas Particulares del Pliego. 

 

ARTÍCULO 51.- PLAN DE TRABAJOS 

Deberá presentarse, tanto para la OFERTA básica como para las alternativas o variantes. Estará 

referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en función del plazo de ejecución, y previsto rac ional 

y armónicamente en función del desarrollo de la obra. Si no cumpliera estas condiciones básicas el 

COMITENTE podrá rechazar la OFERTA a su exclusivo juicio. 

51.1 Plan de Trabajos Garantizados de la Oferta 

El plan presentado por el CONTRATISTA juntamente con su OFERTA, deberá ser ajustado a la 

fecha de iniciación de los trabajos y a los meses calendario del año, debiendo ser sometido ese 

ajuste a la aprobación por parte de la INSPECCIÓN, dentro del plazo, que para cada caso se fije en 

las Cláusulas Particulares. 

Una vez aprobado por la INSPECCIÓN se denominará PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO DE 

LA OFERTA. 

51.2 Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecución de la obra, deberán ser 

sometidos a consideración de la INSPECCIÓN, mediante pedido del CONTRATISTA y dentro del 

término establecido en el Artículo 73º de estas Cláusulas Generales para reclamaciones. 

51.3 Para los fines de esa presentación, se tomarán en consideración especialmente los hechos y 

causas siguientes: 

a) Realización de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo de ejecución 

de la obra, debidamente autorizados por el COMITENTE. 

b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las tareas, con 

reconocimiento de esa demora por parte del COMITENTE. 
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c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte del COMITENTE. 

     d) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

51.4 Las presentaciones efectuadas fuera de término no serán tomadas en consideración y el 

CONTRATISTA perderá su derecho a reclamo. Los atrasos justificados por el COMITENTE darán 

lugar al Plan de Trabajos Actualizado. 

51.5 Plan de Trabajos Actualizado 

Este nuevo plan solamente podrá diferir del anterior en aquellas partes cuya ejecución hubiera sido 

afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o hechos justificados por el 

COMITENTE. 

EL PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado por el COMITENTE. 

51.6 Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituirá al anterior en todos sus 

efectos, en particular forma, servirá para justificar orgánicamente los pedidos de prórroga del plazo 

contractual de ejecución de la obra. Encontrándose aprobado el PLAN DE TRABAJOS 

ACTUALIZADO si se produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, deberá realizar 

una nueva actualización. 

Cuando el pedido de modificación formulado por el CONTRATISTA fuese rechazado por el 

COMITENTE, aquel deberá introducir modificaciones en el ritmo de la obra que le permitan 

mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO que tenga 

vigencia. 

51.7 Cuando se detecte que el CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje 

mayor de un 5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas 

para ello, la Inspección procederá por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar 

para que aquella arbitre los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los 

trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo que 

la Inspección determine. De mantenerse esta disminución sin que el CONTRATISTA haya 

demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la multa que para este caso se 

establezcan en las Cláusulas Particulares. 

 

ARTÍCULO 52.- LETREROS 

El CONTRATISTA estará obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos 

Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCIÓN. El mismo no será retirado, 

quedando en propiedad del Comitente. 

52.1 El CONTRATISTA está obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada caso, en las 

Cláusulas Particulares conforme con el plano que determine sus medidas, tipos de letra, leyendas, 

etc. 

52.2 Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propaganda, 

cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS, 

previo permiso acordado por el COMITENTE. 

 

ARTÍCULO 53.- VIGILANCIA 

El CONTRATISTA será único responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o 

deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes propios o ajenos. La adopción 

de esta medida no eximirá al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos que se prevean. 
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ARTÍCULO 54.- EDIFICIOS EXISTENTES 

El CONTRATISTA deberá proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin de no alterar el 

normal funcionamiento del o de los edificios existentes, según lo establecido en las Cláusulas 

Particulares en cada caso. 

 

ARTÍCULO 55.- ENERGÍA ELÉCTRICA 

A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energía eléctrica para otros usos, el 

CONTRATISTA deberá gestionar ante quien corresponda la conexión de la red y de la instalación 

del medidor correspondiente. 

Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese servicio. 

El gasto que demande la instalación y el consumo hasta la recepción provisional estará a cargo del 

CONTRATISTA. 

 

ARTÍCULO 56.- ALUMBRADO DE LA OBRA 

56.1 El CONTRATISTA instalará en todo el sector de obra a su cargo, alumbrado suficiente para 

permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a 

su cuenta y costo el consumo de corriente o de combustible de toda esa instalación. 

56.2 Para los trabajos en la vía pública, realizados en horarios nocturnos se balizarán con luces 

rojas las zanjas y excavaciones para impedir accidentes. 

56.3 La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminación o 

cerramiento es la del locador de la obra, en los términos del artículo Nº 1262 y siguientes del Código 

Civil y Comercial de la Nación, y cubrirá los hechos y actos de su personal y de sus 

SUBCONTRATISTAS. 

 

ARTÍCULO 57.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERA LA OBRA 

57.1 El CONTRATISTA queda obligado a revisar, antes de la iniciación de cada uno de los trabajos, 

los estudios y cálculos de la documentación de los pliegos de la licitación, sin que el tiempo que 

demande esa tarea pueda ser motivo de actualización del Plan de Trabajos. 

Cumplida esa tarea, remitirá a la INSPECCIÓN, para su aprobación las observaciones que 

correspondan ser atendidas, no dando derechos a costos adicionales. 

57.2 Para cada caso, las Cláusulas Particulares, especificarán los plazos dentro de los cuales el 

CONTRATISTA deberá efectuar las entregas y los que tendrá la INSPECCIÓN para formular 

observaciones o devolverlas aprobadas. 

57.3 En los casos que la documentación merezca observaciones, el CONTRATISTA queda 

obligado a ponerlo en conocimiento de la INSPECCIÓN mediante pedido del CONTRATISTA. 

57.4 Independientemente de lo establecido en el presente Artículo, las Cláusulas Particulares en 

cada caso indicarán el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar la revisión total de la 

documentación de los Pliegos de la licitación. 

 

ARTÍCULO 58.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE 

58.1 Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente proyectado o 

especificado, el CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN la documentación 

correspondiente para la correcta interpretación de las tareas a cumplir, sin dar lugar a costos 

adicionales. 
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58.2 Las Cláusulas Particulares, en cada caso establecerán el término dentro del cual la 

INSPECCIÓN podrá formular las observaciones que considere de interés. Vencido este plazo, el 

CONTRATISTA quedará autorizado para ejecutar los trabajos y la documentación se dará por 

aprobada. 

Si a criterio del CONTRATISTA, expresado en el momento de la recepción de la documentación, se 

requiere mayor plazo para el estudio de la documentación, y ese mayor plazo signif icase o se 

tradujese, en forma directa o indirecta en suspensión de trabajos, la demora en que incurra podrá 

ser considerada para la actualización del Plan de Trabajos. 

Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso la documentación técnica a presentar por el 

CONTRATISTA. 

58.3 Los planos de esta documentación serán preparados en sistema CAD EDITABLE con los 

detalles, memorias, cálculos y diagramas necesarios para su correcta interpretación. 

Una vez aprobado el plano entregará al COMITENTE un original en papel y cinco copias, además 

los archivos CAD correspondientes en medio magnético. 

 

ARTÍCULO 59.- EQUIPO MÍNIMO 

59.1 La INSPECCIÓN aprobará el equipo mínimo que el CONTRATISTA deberá mantener 

permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecución de los trabajos y su terminación en el 

plazo establecido contractualmente. 

59.2 El CONTRATISTA no podrá retirar de la obra ninguna de las máquinas o elementos indicados 

en la nómina aprobada sin previa autorización por parte de la INSPECCIÓN. 

La INSPECCIÓN podrá recabar el auxilio de la fuerza pública, para impedir el retiro, conforme con 

lo establecido en el Artículo Nº 29 de la LEY. Todo equipo, plantel y herramientas deberá 

encontrarse en perfecto estado para el uso, no dando lugar a actualizaciones del Plan de Trabajos, 

la falta de mantenimiento, reparación o rotura de máquinas y elementos. 

59.3 La aprobación por parte de la INSPECCIÓN de la nómina de equipo mencionado no implica 

responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada, modificada o cambiada 

totalmente o en forma parcial, antes de la iniciación de los trabajos o durante la ejecución de las 

obras. 

 

ARTÍCULO 60.- REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo de la obra se efectuará en la forma y condiciones que en cada caso establezcan las 

Cláusulas Particulares y en el lapso establecido por el CONTRATISTA en el Plan de Trabajos 

Garantizados en la OFERTA. El CONTRATISTA queda obligado a suministrar, a su exclusivo cargo, 

el personal, aparatos, enseres y todos los elementos que ha solo juicio de la INSPECCIÓN, 

requieren las operaciones. 

  

ARTÍCULO 61.- ALINEACIÓN Y NIVELES 

El CONTRATISTA queda obligado a solicitar a la Autoridad Competente la alineación y niveles 

requeridos para la obra cuando así corresponda. 

 

ARTÍCULO 62.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS 



 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ESQUEL 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: Construcción de cerco perimetral, cordón cuneta; portón de acceso y 

caseta de control en Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de  Cargas 

 

Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Generales Página 27 

 

62.1 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones 

y/o excavaciones según indiquen los planos y la documentación pertinente, los gastos que 

demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 

62.2 El CONTRATISTA deberá dar a los materiales provenientes de demoliciones y excavaciones el 

destino que les asigne la INSPECCIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 35 de la 

LEY I Nº 11 (antes Ley 533). 

62.3 El CONTRATISTA deberá contar con la previa conformidad de la Autoridad Competente, para 

hacer uso de yacimientos o canteras que requiera la provisión de materiales necesarios en la obra, 

y de los terrenos que utilice para depósito de los materiales extraídos, corriendo por su cuenta y 

cargo los gastos que se originen por tal uso. 

 

ARTÍCULO 63.- MATERIALES, PROVISIÓN, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con la provisión, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales requeridos 

por la obra, se regirá en cada caso, por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de los pliegos 

de la licitación. 

 

ARTÍCULO 64.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

64.1 Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá 

ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si los defectos fuesen 

probados, todos los gastos, incluyendo la reconstrucción a que de lugar la verificación estará a 

cargo del CONTRATISTA. En caso contrario, se hará cargo de esos gastos el COMITENTE. 

64.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el CONTRATISTA deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha, de su 

notificación por medio de telegrama colacionado. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por el COMITENTE o por terceros, a costa del CONTRATISTA, deduciéndose su 

importe del Fondo de Reparo. 

64.3 La recepción de los trabajos no anulará el derecho de la repartición de exigir el resarcimiento 

de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en 

las cuáles se descubrieran ulteriormente fallas o defectos. 

64.4 Tampoco se libera al contratista de las responsabilidades que determinan los Artículos 1272 a 

1275 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

ARTÍCULO 65.- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

El CONTRATISTA ejecutará los trabajos que de tal suerte resulten enteros, completos, adecuados 

a su fin en la forma que se infiere de toda la documentación que integra el CONTRATO. Aunque en 

los planos no figuren, o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles para realizar la 

obra conforme con su finalidad, el CONTRATISTA queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, 

sin que por ello tenga derecho a reclamar adicional alguno. 

 

 

ARTÍCULO 66.- UNIÓN DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES 

Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a obras existentes, los 

trabajos requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de la OFERTA que integra la 

documentación contractual. 
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El CONTRATISTA estará obligado en estos casos a realizar: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que, 

como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en la parte existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir la 

obra licitada con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Cláusula será de la calidad, tipo, forma, 

método y demás requisitos equivalente y análogo a los similares previstos o existentes, según 

corresponda a juicio de la INSPECCIÓN. 

El CONTRATISTA para la ejecución de estos trabajos, deberá atender a las medidas y 

precauciones establecidas estas Cláusulas Generales. 

 

ARTÍCULO 67.- LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA deberá mantener limpio y despejado de 

residuos, el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de la jornada. 

Los materiales empleados en la obra deberán mantenerse ordenados, evitando por todos los 

medios, acumulaciones que entorpezcan el tránsito de personas y vehículos o dificulten la viabilidad 

de los trabajos. Antes del pedido de recepción provisional, la obra deberá encontrarse en perfecto 

estado de limpieza acorde con la habilitación de la misma. 

El incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula hará pasible al CONTRATISTA de las 

sanciones que en cada caso establezcan las Cláusulas Particulares. 

 

ARTÍCULO 68.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso, las sanciones que le corresponderán al 

CONTRATISTA por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 

Para la aplicación de las sanciones que correspondan, deberá considerarse el Plan de Trabajos 

Actualizado, a que hace referencia el Artículo 51º de estas Cláusulas Generales. 

 

ARTÍCULO 69.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos por él ejecutados y de los 

que el Estado decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo 

cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN respecto a la orden de 

ejecución de esos trabajos. 

Cuando el CONTRATISTA considere que existe interferencia de otros CONTRATISTAS que 

perturban los trabajos contractuales, deberá ponerlo en conocimiento de la INSPECCIÓN dentro del 

plazo establecido en estas Cláusulas Generales. Las ampliaciones de plazo a que den lugar estas 

interferencias, no serán consideradas para la Actualización del Plan de Trabajos. 

En el caso de existir unión de obras ejecutadas por distintos CONTRATISTAS, la INSPECCIÓN 

coordinará las tareas debiendo aquellos atender a las instrucciones y órdenes que esta les imparta.  

Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya terminadas por 

otros CONTRATISTAS, deberá atender a lo establecido en el presente Artículo de estas Cláusulas 

Generales. 

IX) DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS 
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ARTÍCULO 70.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de Ítem cotizados o 

creación de nuevos ítems que no excedan o disminuyan en conjunto al veinte por ciento (20%) del 

monto del CONTRATO, serán obligatorios para el CONTRATISTA en la forma que establecen los 

Artículos Nº 32 y 33 de la LEY.  

 

ARTÍCULO 71.- CONTRATACIONES PARALELAS 

El COMITENTE podrá ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al margen del CONTRATO, 

cualquier trabajo que no haya convenido expresamente con el CONTRATISTA, sin que éste tenga 

derecho a reclamo alguno en tal sentido. 

Cuando en la Obra intervengan dos o más CONTRATISTAS, estos deberán atender a lo 

establecido en el Artículo 70º de estas Cláusulas Generales. 

 

ARTÍCULO 72.- AUTORIZACIÓN PREVIA 

El CONTRATISTA no podrá realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el presente capítulo, 

sin la previa conformidad y autorización del COMITENTE. Las reducciones o ampliaciones de obra 

darán lugar a la actualización del Plan de Trabajos, y el incumplimiento de esta obligación, en la 

forma y término establecido en el Artículo 51º de estas Cláusulas Generales, impedirá al 

CONTRATISTA el reclamo que le corresponda para la modificación del Plazo de ejecución de la 

obra. 

 

ARTÍCULO 73.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD 

En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, el COMITENTE deberá consultar previamente 

con la SECRETARIA y esta podrá autorizar o no, el empleo de materiales de distinta calidad, hecho 

que dará motivo a evaluar si existiera alguna variación en el costo ofertado del ítem en cuestión. 

Sin la previa autorización de la INSPECCIÓN, los trabajos que se ejecuten y sean de mayor valor 

que los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o procedencia, serán liquidados 

al CONTRATISTA como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados 

contractualmente. 

 

ARTÍCULO 74.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA 

Los trabajos que no respondan a la documentación Contractual, aunque fueran de mayor calidad o 

ejecutados con materiales de valor superior podrán ser rechazados por la INSPECCIÓN, y en este 

caso el CONTRATISTA demolerá y construirá de acuerdo con el contrato las obras cuestionadas, 

estando a su exclusivo cargo los gastos provocados por esas causas. Los derechos para el empleo 

en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los 

precios del CONTRATO. 

 

ARTÍCULO 75.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS DESFAVORABLES. 

75.1 Serán considerados días no laborables por factores climáticos desfavorables aquellos en que 

las condiciones climáticas impidan la ejecución y/o afecten las tareas de las obras contratadas, y no 

puedan ser sustituidas por otras. 

75.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas, vientos, 

nevadas, etc., si bien constituyen el caso típico de fenómenos meteorológicos, serán considerados 
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a este efecto cuando quede demostrado que la cantidad o la magnitud de los mismos provoquen la 

paralización de los trabajos.  

75.3 Cuando el CONTRATISTA considere que se ha producido tal circunstancia, deberá 

comunicarlo por Nota de Pedido a la INSPECCIÓN dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 

de producido el hecho. Vencido este plazo no se dará lugar a ninguna reclamación. La 

INSPECCIÓN resolverá el pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas subsiguientes a la 

fecha de recepción del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna comunicación, el CONTRATISTA 

deberá garantizar la operatividad de los accesos.  

75.4 En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el 

normal desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido del 

CONTRATISTA, la aplicación de una Veda por el tiempo que duren las condiciones que la 

motivaron. El otorgamiento de la Veda será convalidada por el COMITENTE a criterio de la 

INSPECCIÓN, lo mismo que el levantamiento de aquélla. En caso de que el CONTRATISTA no lo 

solicite pero la INSPECCIÓN considere que los trabajos no se pueden realizar con la calidad 

necesaria a causa de factores climáticos adversos se podrá establecer de Oficio el período de 

Veda. 

75.5 La ampliación del plazo por factores climáticos adversos no otorgará derecho a reconocimiento 

alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) más allá de la postergación de la fecha de 

finalización de la Obra. 

X)  DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

ARTÍCULO 76.- INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

76.1 El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los planos y 

especificaciones que integran la documentación contractual para la realización de la obra, y 

responderá por los defectos y consecuencias que puedan observarse o producirse en la obra. 

76.2 Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradicción especificada o falta de detalle 

constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, deberá comunicarle el CONTRATISTA a la 

INSPECCIÓN antes de iniciarse el trabajo pertinente. 

76.3 El incumplimiento de la presente Cláusula, tendrá como consecuencia para el CONTRATISTA 

la obligación de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos ejecutados, cualquiera sea 

el estado de la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo el término del Plazo de Garantía. La 

obligación establecida en el párrafo antecedente, no dará motivo de actualización del Plan de 

Trabajos por estar originada en un incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 

 

ARTÍCULO 77.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES 

Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule deberán ser interpuestas ante la INSPECCIÓN 

dentro del término que para cada obra establezcan las Cláusulas Particulares, contando a partir de 

la fecha de producido el hecho o causa que las motiva. El CONTRATISTA queda obligado a 

formular sus reclamaciones debidamente fundadas, con determinación de costos, tiempo, etc. Si no 

lo hiciera dentro de aquel término. 

 

ARTÍCULO 78.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 
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Si en la interpretación del CONTRATO, surgieran divergencias entre la INSPECCIÓN y el 

CONTRATISTA, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas y 

constituirán obligación para el CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, alegando que existen 

divergencias pendientes bajo pena de aplicación de la multa establecida en las Cláusulas 

Particulares. 

XI)  DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS 

ARTÍCULO 79- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES 

79.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, se adecuarán según la redeterminación de precios 

establecida. 

79.2 Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se considerarán incluidos y 

prorrateados entre los distintos ítems que integran el Presupuesto de la OFERTA. 

79.3 Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se 

considerarán incluidos en los precios del CONTRATO. 

79.4 El CONTRATISTA será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso 

indebido de patentes. 

 

ARTÍCULO 80.- NORMAS DE MEDICIÓN 

Todo lo relacionado con las normas de medición para la liquidación y certificación de los trabajos se 

regirá por lo especificado en la Sección V del pliego. En esta Licitación se certificarán acopios. 

80.1 Para la medición y liquidación de los trabajos, ampliaciones, obras incompletas y terminadas, 

etc. Se tendrá en cuenta la unidad de medida estipulada en el Presupuesto de la OFERTA del 

CONTRATISTA.  

80.2 En los casos no previstos, como ser ítems globales y otros, la INSPECCIÓN resolverá lo 

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

 

ARTÍCULO 81.- CERTIFICADOS 

A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito documentado que expida el 

COMITENTE al CONTRATISTA con motivo del CONTRATO Administrativo de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 82.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES 

82.1 Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podrán ser modificados en su 

monto ni en la liquidación de los trabajos a que se refieren. De existir errores y omisiones en su 

confección, serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, cualquiera sea su naturaleza. 

82.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serán medidos o estimados en su avance 

por períodos mensuales salvo especificaciones en contrario de las Cláusulas Particulares en 

presencia de la INSPECCIÓN y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. La 

INSPECCIÓN consignará de inmediato sus resultados para la correspondiente certificación. 

82.3 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se  

ajustarán a lo establecido en las Cláusulas Particulares. Dentro del término establecido en el 

Artículo Nº 42 de la LEY se emitirá el Certificado de Obra Mensual, y una vez suscrito por el 

CONTRATISTA, se le entregará una copia simple. 
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82.4 Se entenderá por emisión del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la Autoridad 

Competente del COMITENTE. 

82.5 Cumplidos los trámites de práctica, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar una copia 

autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte del CONTRATISTA, se 

extenderá de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, sin perjuicio de 

las reservas que el CONTRATISTA formule al efectuar el cobro. 

 

ARTÍCULO 83.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

 su emisión, previa presentación por parte del Contratista de la factura correspondiente y demás 

requisitos previstos en las Cláusulas Particulares, salvo que el CONTRATISTA hubiere puesto 

reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora incurrida por tal 

motivo. 

 

ARTÍCULO 84.- FONDO DE REPARO 

84.1 Del importe de cada Certificado se deducirá el porcentaje que se establezca en las Cláusulas 

Particulares de la Contratación para constituir el Fondo de Reparo. Ese porcentaje será retenido por 

el COMITENTE y devuelto al CONTRATISTA una vez cumplidas las formalidades establecidas para 

la Recepción Definitiva en el Artículo 98º de estas Cláusulas Generales. 

84.2 El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el 

CONTRATISTA por una o más de las formas establecidas en el Artículo 15º de estas Cláusulas 

Generales. Si el depósito lo efectuase el CONTRATISTA con anticipación a la confección del 

Certificado al cual corresponde, el COMITENTE no lo deducirá del monto de este documento, 

dejando constancia en él, acerca del momento y forma en que la obligación ha quedado satisfecha. 

 

ARTÍCULO 85.- ANTICIPO DE FONDOS 

Conforme lo establecido en el Artículo Nº 46 de la LEY; dentro de los veinte (20) días de suscripto el 

Contrato de Obra, el Comitente pagará al Contratista un anticipo reintegrable en concepto de 

anticipo financiero del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total del Contrato, que se 

garantizará con una Póliza de Seguro de Caución en cualquiera de las formas descriptas en el 

Artículo 15º de estas Cláusulas Generales. Dicho anticipo financiero se descontará en forma 

proporcional de cada uno de los certificados emitidos. 

 

ARTÍCULO 86.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC. 

86.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones, ampliaciones, 

suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por el COMITENTE y se encuentren 

consideradas en el Plan de Trabajos Actualizado, se liquidarán de la manera siguiente: 

86.2 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA figure precio unitario para el ítem 

1.- Los aumentos o reducciones de obra, conforme a lo establecido en el Artículo 70º de estas 

Cláusulas Generales vale decir, cuando no superen en conjunto el veinte por ciento (20%) del 

monto contractual, se liquidarán o suprimirán al precio unitario que resulte del Presupuesto de la 

OFERTA. 

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada precedentemente, 

requerirán para su liquidación la fijación de nuevos precios. 
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Para la fijación de nuevos precios se tendrán como principales referencias: a) el precio unitario del 

Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al ítem considerado, y b) la documentación pertinente 

elaborada por la Dirección de Registro y Control de Gestión del Ministerio. 

3.- Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%) del monto del ítem, y en el caso 

de supresión total del ítem se descontarán conforme con el precio unitario del Presupuesto de la 

OFERTA. 

En estos casos se indemnizará al CONTRATISTA por gastos generales incurridos, calculados de la 

manera siguiente: se considerará que, del valor del ítem en el Presupuesto de la OFERTA, el 

cuarenta por ciento (40%) representa el valor de la mano de obra. Sobre el monto de este 

porcentaje se tomará el diecisiete por ciento (17%) y la suma que resulte será la única 

indemnización que recibirá el CONTRATISTA. 

86.3 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA, el ítem figure como global, o para los casos 

que se trate de nuevos ítems 

1.- Se efectuará un cómputo especial para determinar las cantidades y elementos involucrados en 

la modificación, ampliación, reducción de la obra, independiente de cualquier otro cómputo que 

integre la documentación contractual. 

2.- Para cada uno de los ítems del cómputo especial se fijará nuevo precio, teniendo como 

referencia la documentación pertinente elaborada por la Dirección de Registro y Control de Gestión 

del Ministerio. 

3.- El cómputo y los precios obtenidos en las formas indicadas precedentemente deberán ser 

aprobadas por el COMITENTE. 

86.4 En todos los casos en que la determinación de los precios pueda dar lugar a desinteligencias 

entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, de no llegarse a un acuerdo, el CONTRATISTA queda 

obligado a la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder.  

En los casos que se mencionan en el párrafo precedente, se llevará cuenta minuciosa de las 

inversiones realizadas cuyos detalles con aprobación o reparos de la INSPECCIÓN, servirán como 

elementos ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto 

las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que 

establezcan las Cláusulas Particulares que integran la documentación contractual. 

86.5 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos los casos, el COMITENTE podrá 

disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo por su cuenta o mediante contratación de 

terceros. 

 

ARTÍCULO 87.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 

Queda estipulado que para la presente Licitación los precios del Contrato se 

redeterminarán de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Nacional Nº 691/16  

XII)  DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 88.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS 

88.1 Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Cláusulas de la 

Documentación Contractual serán establecidas en las Cláusulas Particulares correspondientes a 

cada obra, y aplicadas por el COMITENTE, quedando el CONTRATISTA constituido en mora por el 
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solo hecho del transcurso de los plazos estipulados (Artículo Nº 886 del Código Civil y Comercial de 

la Nación) y obligado al pago de la multa que corresponda, sin necesidad de requerimientos o 

interposición alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los certificados a emitir, o en 

su defecto, afectando a las garantías constituidas. La aplicación de las multas será dispuesta por el 

COMITENTE. 

88.2 De conformidad con el Artículo Nº 36 de la LEY cuando la totalidad de las multas aplicadas 

alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado, el COMITENTE podrá 

rescindirlo por culpa del CONTRATISTA. Este límite de las sanciones no libera al CONTRATISTA 

de sus responsabilidades por los daños o perjuicios emergentes de las causas originadas por las 

demoras o infracciones sancionadas. 
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XIII)  DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 89.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES 

Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con lo que en cada caso 

establezcan las Cláusulas Particulares de la Documentación Contractual. 

El CONTRATISTA queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepción. 

 

ARTÍCULO 90.- ACTAS DE RECEPCIÓN 

90.1 Todo tipo de recepción dará origen a un Acta, la cual deberá ser labrada en presencia del 

Inspector de Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. En dicha Acta se fijará 

la fecha de efectiva Recepción y todas las observaciones que correspondan a juicio de cada una de 

las partes.  

90.2 Cuando el COMITENTE considere cumplidas las condiciones, sin que aquella haya sido 

solicitada por escrito por el CONTRATISTA, invitará a éste a la Recepción. En caso de que el 

CONTRATISTA no respondiera a la invitación, se lo citará mediante telegrama colacionado para el 

cumplimiento de la formalidad, con mención de fecha y hora en que se realizará el acto. 

Si se mantiene el incumplimiento, el COMITENTE ejecutará de oficio esa diligencia, dejando 

constancia de citaciones y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo establecido en el Artículo 

Nº 51 de la LEY. 

Las actas se labrarán “ad-referéndum” de la autoridad competente, quien las aprobará en última 

instancia. 

 

ARTÍCULO 91.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN cuando se encuentre terminada con 

arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las 

Especificaciones Técnicas que integran la Documentación contractual. 

Antes del Acto de Recepción Provisional deberán haberse cumplido todas las formalidades 

inherentes a la medición, liquidación y certificación de la obra que la motiva. 

 

ARTÍCULO 92.- PLAZO DE GARANTÍA 

92.1 Hasta el vencimiento del plazo de garantía establecido en las Cláusulas Particulares, el 

CONTRATISTA será responsable de la conservación de las obras y las reparaciones requeridas, 

provenientes de la deficiente ejecución de los trabajos o de la mala calidad de los materiales o 

elementos empleados en obra. 

92.2 La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservación y mantenimiento hasta la 

recepción definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en forma provisional. Se 

exceptúan de la presente obligación, los defectos, fallas o vicios resultantes del uso indebido de las 

construcciones o instalaciones. 

 

ARTÍCULO 93.- PLANOS CONFORME A OBRA 

93.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCIÓN, los planos conforme a obra 

dentro del plazo establecido en las Cláusulas Particulares cuyo vencimiento se cumplirá con 

anterioridad a la finalización del plazo de garantía de obra. 
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Estos planos serán dibujados en sistema AUTOCAD EDITABLE con las medidas en sistema métrico 

decimal y las leyendas en castellano. 

93.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA entregará al COMITENTE un original y cuatro (4) 

copias, además de los archivos CAD correspondientes. 

93.3 La INSPECCIÓN podrá exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliación de 

los mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretación de la obra. 

 

ARTÍCULO 94.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

94.1 Transcurrido el plazo de garantía a que hace referencia el Artículo Nº 93 de estas Cláusulas 

Generales, tendrá lugar la recepción definitiva, previa comprobación del buen estado de la obra y 

verificación del correcto estado de conservación de los trabajos a cuyo efecto se realizarán las 

pruebas que la INSPECCIÓN considere necesarias, pudiendo ordenar la repetición total o parcial de 

las establecidas para la Recepción Provisional. 

94.2 El acta labrada durante el Acto de Recepción Definitiva deberá registrar todos los asuntos que 

hubieren quedado pendientes en las Órdenes Administrativas y técnicas, según el Acta de 

Recepción Provisoria, debiendo estar éstas en perfectas condiciones de acuerdo a las 

especificaciones y planos de obra de esta licitación.  

La Recepción Definitiva de las obras no anulará el derecho al Estado de exigir el resarcimiento de 

los gastos, daños o intereses que le produjera la demolición de aquellas partes de la Obra en las 

cuales se descubrieran deficiencias o fraudes. 

Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determinan los Artículos 1272 a 

1275 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

ARTÍCULO 95.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO Y FONDO DE REPARO 

95.1 La garantía del CONTRATO y Fondo de Reparo, le serán devueltos al CONTRATISTA, luego 

de aprobada la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, respectivamente. 

95.2 De los fondos de esas garantías o fianzas se deducirán en caso de corresponder las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del 

CONTRATISTA, recibiendo éste el saldo que resulte de las deducciones. 

95.3 En el caso de recepciones parciales, el CONTRATISTA tendrá derecho a que se libere y 

devuelva la parte proporcional de la garantía que corresponde. 

 

ARTÍCULO 96.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 

96.1 Queda expresamente establecido que la Recepción Provisional de las obras sin reservas, no 

exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieren corresponder por incumplimiento del 

plazo de ejecución de los trabajos, o por el resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 

imputables. 

96.2 Con posterioridad a la Recepción Definitiva el CONTRATISTA se responsabilizará de las obras 

de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes. 

  

XIV)  DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 97.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 
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El CONTRATISTA de una obra si la Secretaría lo acepta y con previo dictamen del COMITENTE, 

podrá hacer transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos y en un todo de conformidad 

con el Artículo Nº 38 de la LEY. 

 

ARTÍCULO 98.- RESCISIÓN: NOTIFICACIONES RECÍPROCAS 

98.1 El CONTRATO podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones 

contenidas en los Artículos Nº 56 al 62, ambos inclusive de la LEY.  

98.2 Las causas de rescisión del CONTRATO, que a criterio de la Secretaría sean imputables al 

CONTRATISTA, se le comunicarán a éste por nota bajo recibo o mediante telegrama colacionado. 

98.3 El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir el CONTRATO en los casos previstos por el 

Artículo Nº 60 de la LEY.  

 

ARTÍCULO 99.- TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA, INVENTARIO 

99.1 Producida la rescisión, el COMITENTE tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra 

en el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hará inventario de materiales con la presencia 

de un representante por cada parte, evitando la paralización de los trabajos e interrupciones 

dilatorias. Podrá también ordenar la prosecución de las obras en las condiciones que estime 

conveniente, respondiendo el CONTRATISTA por los perjuicios que sufra el COMITENTE, cuando 

la culpa de la rescisión sea de aquél. 

99.2 Si el CONTRATISTA previamente citado al efecto, no concurriera o no se encontrara presente 

en el Acto de Inventario, el COMITENTE estará, de todas maneras habilitada para realizar el 

inventario, en cuyo caso enviará al CONTRATISTA, bajo constancia, una copia de aquél. 

  

ARTÍCULO 100.- AVALUO 

El avalúo se realizará conforme lo establece la LEY y sus Decretos Reglamentarios. 

 

ARTÍCULO 101.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

101.1 El COMITENTE practicará asimismo, la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de 

trabajos inconclusos, materiales y todo elemento que sea de recibo o indispensable para la obra. 

101.2 Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el 

CONTRATISTA a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél señale bajo notificación escrita o 

mediante telegrama colacionado. 

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo señalado, el COMITENTE hará 

retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de 

aquél. 

101.3 Los trabajos que no fueran de recibo, serán demolidos por el CONTRATISTA a su cargo, en 

el plazo que le indique el COMITENTE. Si no lo hiciera, el COMITENTE los demolerá con cargo al 

CONTRATISTA. 

101.4 El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 

terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirán 

un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. 

Ese crédito, cuando la rescisión fuera causada por el CONTRATISTA quedará pendiente de pago 

hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos 
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de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del CONTRATO, o de la mala ejecución 

de los trabajos hechos por el CONTRATISTA. 

101.5 Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la 

rescisión erogue al Estado, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

XV)  DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 102.- NORMATIVA APLICABLE 

La Licitación, contratación, Inspección y Supervisión de las obras, estará cargo de la Secretaría de 

Obras Públicas, la cual se ajustará a las bases y condiciones de ejecución contenidas en este 

Pliego, el cual se completará en cada caso con las Cláusulas Particulares y las Especificaciones 

Técnicas que correspondan a los trabajos que se consideren. Serán de aplicación para la 

fiscalización de las Obras, el presente Pliego, la Ley N° I Nº 11 (antes 533) de la Provincia del 

Chubut, su Decreto Reglamentario y sus Modificatorias vigentes y Leyes y/o Decretos de Adhesión 

a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya emitido el Gobierno Nacional. 

Este Pliego será de aplicación para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y recibir las obras 

detalladas en las cláusulas particulares, con planos, planillas, especificaciones y condiciones 

técnicas que forman parte del presente pliego conformando un único cuerpo de disposiciones a ser 

observadas por las partes contratantes hasta lograr la resolución total del contrato. 

Es objeto del presente pliego es el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones que 

contraen y los derechos que adquiere cada una de las partes. 

 

ARTÍCULO 103.- NORMAS SUPLETORIAS 

Los casos no previstos en el presente pliego se resolverán por aplicación de la Ley N° I Nº 11 

(antes 533) de la Provincia del Chubut y modificatorias y para los casos que ella guardara silencio 

se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo. Las sanciones por el 

incumplimiento de las ofertas y de los contratos, se regirán por Ley II Nº 76 (antes 5447), su decreto 

reglamentario, sus modificaciones y toda otra disposición vigente para el Régimen de 

Contrataciones del Estado Provincial y Municipal. 

 

ARTÍCULO 104.- NOTIFICACIONES 

Para las notificaciones la Municipalidad de Esquel fija su domicilio en la calle Bartolomé Mitre Nº 

524, de la ciudad de Esquel y las empresas en los domicilios especiales informados según lo 

dispuesto en el artículo 5 de las Cláusulas Generales del presente Pliego.  

 

ARTÍCULO 105.- CONTRIBUCIONES 

Queda expresamente aclarado que el Contratista no tendrá ninguna excepción sobre impuestos y 

tasas que surgieran de la contratación de las obras que se licitan, ya sea a nivel nacional, provincial 

o municipal, existentes o futuros. 
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ANEXO I 

 

Licitación Pública Nº 06/2023 

Obra: Construcción de cerco perimetral, cordón cuneta; portón de acceso y caseta de control 

en Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de Cargas 

 

DECLARACION JURADA 

Declaro/amos bajo juramento no encontrarme/ nos comprendido/s dentro de las INHIBICIONES 

establecidas en el artículo 102º de la Ley II Nº 76 (antes Nº 5447): “Artículo 102: No podrán ser 

admitidos a contratar con la Administración Provincial: a) Las personas físicas o jurídicas que se 

encontraren suspendidas o inhabilitadas como proveedor, conforme lo establezca la 

reglamentación. b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Provincial y las empresas en las 

cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, con las 

excepciones que el Poder Ejecutivo establezca con fundamento a la especialidad o el carácter de 

único proveedor. c) Los que se hallen condenados por delitos dolosos y las personas que se 

encontraren procesadas por delitos contra la Administración Pública. d) Los deudores morosos del 

Estado Provincial, del Banco del Chubut S.A. y los Fondos Fiduciarios creados por el Estado 

Provincial. La reglamentación determinará las condiciones y excepciones que correspondan.” 

Entiéndase que donde dice “Administración Provincial” “Agente o Funcionario del Sector Público 

Provincial” debe entenderse Administración Municipal y Agente o Funcionario de la Municipalidad de 

Esquel respectivamente 

 

 

RAZON SOCIAL:…............................................... 

DOMICILIO:…......................................................... 

TELEFONO/FAX:…................................................. 

 

 

 

…....................……… 

Lugar y fecha 

…................................................. 

Firma del oferente y sello aclaratorio 
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ANEXO II 

 

Licitación Pública Nº 06/2023 

Obra: Construcción de cerco perimetral, cordón cuneta; portón de acceso y caseta de control 

en Parque Tecnológico Industrial y Playa de Transferencia de Cargas 

 

DECLARACION DE DOMICILIO REAL Y LEGAL 

 

Dando cumplimiento a lo expresamente establecido en el artículo 5 de las Cláusulas Generales, 

fijamos nuestro DOMICILIO REAL Y LEGAL conforme a lo indicado más abajo, sometiéndonos a la 

Justicia ordinaria de la Ciudad de Esquel, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.- 

 

RAZON SOCIAL: 

DOMICILIO REAL:  

LOCALIDAD:  

CODIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

TELEFONO:  

FAX:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

  

DOMICILIO LEGAL:  

LOCALIDAD:  

CODIGO POSTAL:  

TELEFONO  

FAX  

CORREO ELECTRONICO  

 

 

 

 

…................……… 

    Lugar y fecha                                                                     …...................... ............... 

Firma del oferente y sello aclaratorio 

 


	SECCIÓN III
	79.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, se adecuarán según la redeterminación de precios establecida.

