

OBRA : MIRADORES

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

jun-19

Nº	Descripción	UT	Cant TOT	Unit. \$	Subítem \$	Item \$	% incid.
<b>1.0</b>	<b>TAREAS PRELIMINARES</b>					\$	
1,1	Cartel de obra	u	1,00		\$	-	
1,2	planos de obra y planos municipales	gl	1,00		\$	-	
<b>2.0</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>					\$	
2.1	Desmonte	m3	11,00		\$	-	
2.2	Terraplenamiento y nivelación	m3	3,62				
2,3	Excavacion	m3	1,80				
<b>3.0</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>					\$	
<b>3.1</b>	<b>Hormigón Armado</b>						
3	Base de hormigon Armado	m3	1,80		\$	-	
<b>3,3</b>	<b>Metálicas</b>						
3,4	Correas y columnas metálicas de perfiles C de chapa de acero	gl	1,00		\$	-	
3,5	Escaleras con durmientes	gl	1,00		\$	-	
3,6	Columnas metálicas	kg	40,00		\$	-	
<b>4</b>	<b>SOLADOS</b>					\$	
4,1	piso con metal desplegado alta resistencia	m2	63,20		\$	-	
<b>5</b>	<b>PINTURAS</b>					\$	
5,1	Anticorrosiva y esmalte sintético satinado s/ estructuras metálicas	m2	72,00		\$	-	
5,2	impregnante sobre Baranda	m2	12,00		\$	-	
<b>6</b>	<b>VARIOS</b>					\$	
6,1	Cesto basura	u	4,00		\$	-	
6,2	Pasamanos	ml	32,00		\$	-	
6,3	muro gaviones	ml	24,00		\$	-	
6,4	transporte modulo	gl.	1,00		\$	-	
<b>7,0</b>	<b>CARTELERIA DE 0,80X0,60</b>	U	15,00		\$	-	
<b>8,0</b>	<b>CARTELERIA DE 2,06X2,09</b>	U	1,00		\$	-	
<b>9,0</b>	<b>BANCOS</b>	U	4,00		\$	-	
<b>EL PRESENTE PRESUPUESTO POR MODULO DE MIRADOR ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS</b>							\$



*[Handwritten signature]*